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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

SITUACIÓ 

L’àmbit d’actuació és el tram de C/Fabrica que queda pendent d’executar entre els 
creuaments amb carrer Folch i Torres i l’Avinguda del Països Catalans. 

 

OBJECTE I DESCRICPIÓ GENERAL 

L’objecte d’aquesta memòria és definir les obres necessàries per a la realització de l’ampliació 
del c/Fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt per tal de que tingui continuïtat al llarg del seu traçat ja 
que actualment queda tallat en un tram de 105 metres entre el carrer Folch i Torres i l’Avinguda 
del Països Catalans. Aquesta actuació proporcionarà una millora de la mobilitat i connectivitat 
del nucli urbà.  

 

ESTAT ACTUAL 

Tal i com s’ha explicat el c/Fàbrica presenta una discontinuïtat en el seu traçat en el seu tram 
entre el carrer Folch i Torres i l’Avinguda del Països Catalans que implica una falta de 
connectivitat entre els diferents espais urbans. 

El tram del carrer Fàbrica a ampliar es realitzarà en terrenys propietat de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt. Una part dels terrenys es destinen a equipaments municipals i altre part forma part 
dels terrenys de Can Godanya. 

A l’any 2017 Masdeu Enginyeria va elaborar el Projecte tècnic executiu per a l’ampliació del 
c/de la Fabrica, des de la intersecció amb c/Folch i Torres i fins Av. dels Països Catalans. Aquest 
projecte executiu ja plantejava la solució tècnica per resoldre aquest problema.  

Posteriorment l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va executar un aparcament davant del 
supermercat Esclat, obra que ha finalitzat el present any 2022. Aquesta actuació va comportar 
l’execució d’un tram de carrer fàbrica seguint el traçat del citat projecte executiu, per a poder 
donar sortida als cotxes del pàrquing. En la següent imatge es pot veure el tram ja executat: 

 
Imatge 1. Tram executat i tram pendent (ojecte de la present memòria valorada)) 
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Imatges de l’estat actual 

 

 
Imatge 2. Tram de c/Fabrica recentment executat 

 

 
Imatge 3. Vista des del costat est 

 

 
Imatge 4. Vista des del costat oest 
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Imatge 5. Vista tram a executar 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

En aquesta memòria es defineix l’actuació necessària per executar el tram de carrer Fabrica 
que queda pendent.  

Abast de l’actuació 

L’abast de l’actuació que defineix la present memòria inclou tant sols les tasques de moviment 
de terres, pavimentació i drenatge. Per tant, no es considera executar xarxes  d’instal·lacions ni 
senyalització de cap tipus. 

Pel que fa a moviment de terres es contemplen els necessaris per aconseguir la rasant de 
l’explanada de la calçada i voreres definida en el projecte.  

Pel que fa als paviments es contemplen els encintats de vorada i rigola i el paquet de ferm  de 
la calçada. S’exclou el paquet de ferm de les voreres, les quals quedaran tant sols amb 
l’explanada compactada al 95% PM. 

Finalment pel que fa al drenatge es contempla executar dos embornals en forma de L que 
aniran connectats al col·lector existent per evacuar les aigües d’escorrentia de la calçada. 

 

Traçat 

Pel traçat, tant en planta com en alçat, es  parteix del projectat en el projecte executiu de 
2017 i que es recull en els plànols de la present memòria valorada. 

El vial està definit per dues seccions tipus. Parteix d’una secció amb 7,55 metres d’amplada de 
calçada al costat oest i que després transiciona a una altra de secció 6.05 metres. 

Les seccions tipus s’han projectat segons els següents criteris: 
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a) Bombament bilateral del 2 % de les calçades a fi de conduir les aigües pluvials cap als 
laterals de la calçada. 

b) Amplitud de calçada i voreres que correspon a les necessitats i funcionalitat de la via.  

 
Imatge 6. Secció tipus 1 

 

 
Imatge 7. Secció tipus 2 

Caracterització de l’explanada 

Tal i com es defineix en el projecte executiu, basant-nos amb l'estudi geològic, es determina un 
tipus d'esplanada E-1 d'acord amb l'índex CBR corresponent a sòls seleccionats. 

 

Caracterització del trànsit 

El trànsit previst a l’ampliació del vial és el propi i inherent a la utilització del sòl residencial pels 
usuaris del mateix. La utilització del sòl residencial generarà un tipus de trànsit, el trànsit generat 
pel desplaçament dels usuaris al llarg del vial, que es realitzarà per mitjà de vehicles lleugers i 
que es caracteritzarà per la seva intermitència i intensitat variable, i el trànsit generat pel 
transport de mercaderies per a la construcció d'edificis, que es realitzarà per mitjà de vehicles 
pesats de caràcter puntual i localitzat, d'intensitat discontínua.  

Per altra banda, els serveis municipals encarregats de gestionar la mobilitat  urbana han 
informat que hi ha la possibilitat que en un futur es desviïn 6 línies de bus urbà per aquest carrer, 
generant un total de 47 expedicions diàries.  

Per tot això s'adopta un trànsit mig caracteritzat per una IMD (Intensitat Mitja Diària) de 50 a 
1.000 vehicles diaris. 

 

Paviments 



                       
 
 
 
 

8 

 

Per a la determinació i càlcul del ferm de la calçades s'ha tingut present la naturalesa i 
comportament físic dels mateixos i el tipus de tràfic mig analitzat, amb una IMD 50 a 100 
vehicles.  

La secció adoptada per a la calçada i aparcaments respon als següents paràmetres: 

 Sub-base de 20cm. de tot-ú artificial, estesa i compactada al 95 % del P.M. 

 Base de 20cm. de tot-ú artificial, estesa i compactada al 95 % del P.M. 

 Reg d'imprimació, d'emulsió bituminosa en calent tipus C60BF4 IMP. 

 Capa de base de 13 cm. de material bituminós en calent tipus AC-22 base B, amb àrid 
calcari, estesa i compactada. 

 Reg d’adherència, d'emulsió bituminosa tipus C60B3 ADH. 

 Capa de rodadura de 5 cm. d’emulsió bituminosa en calent tipus AC 16 surf B, amb àrid 
granític, estesa i compactada. 

Per als encintats s’ha adoptat: 

 Vorada prefabricada de formigó gris tipus T-3 de 100x17x28 cm, presa amb morter 

 Rigola prefabricada de formigó gris de 20x20x8 cm, presa amb morter 

 

Drenatge 

Es disposaran dos embornals en forma de L formats per dues reixes de fosa dúctil de 100x50 
cadascun tal i com es disposa en els plànols. Aniran connectats a la xarxa de clavegueram 
existent mitjançant tub de PVC de DN200 tipus teula. 

 

INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

En la base de dades que disposa l’Ajuntament hi apareix xarxa d’aigua potable FUD250 i xarxa 
de clavegueram DN1000.  

L’objectiu d’aquesta actuació no contempla variar les condicions actuals de les infraestructures 
existents, a no ser que es detecti alguna arqueta o pou de registre en zona d’actuació, en 
aquest cas caldrà deixar-les a cota de paviment.  
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Imatge 8. Serveis existents àmbit acutació 

 

AFECTACIÓ DE SERVEIS, BÉNS I DRETS 

L'actuació proposada no suposa l'afectació de serveis, béns o drets que calgui ocupar o bé 
expropiar, per la qual cosa, no procedeix incloure cap relació detallada de béns i drets dels 
particulars. La totalitat de les obres es projecten en terrenys de titularitat pública. 
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

NORMATIVA CONSTRUCTIVA D’APLICACIÓ 

En aquesta memòria s’ha tingut una especial atenció la normativa que s’anomena a 
continuació: 

ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE,POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1 IC : 
SECCIONES DE FIRME, DE LA INSTRUCCIÓNDE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 
2003) 

Del la qual s’ha aplicat la secció constructiva E1 – T32. 

 

 

DESCRIPCIÓ SIMPLIFICADA DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS A REALITZAR 

La descripció següent és la que caldrà realitzar, malgrat, és possible que surtin vicis ocults que 
obligarien a adaptar el procés en cada cas. 

Pas 1: Retirada tanca existent 

Pas 2: Tala i retirada d’arbres 

Pas 3: Neteja i desbrossada del terreny 

Pas 4. Adaptació a cota tapes de serveis existents 
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Pas 5: Moviments de terres per formació d’explanada i compactació 

Pas 6:  Subbase i base de tot-ú 

Pas 7: Encintats de rigola i vorada 

Pas 8: Embornals i connexió al clavegueram 

Pas 9: Asfaltat 

 

AFECTACIOS AL TRÀNSIT 

Al ser un tram de carrer de nova execució no es preveuen afectacions al trànsit. 

 

PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A la vista de les unitats d’obra, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini 
d’execució global de treballs de 6 setmanes. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de les obres queda fixat en DOTZE MESOS comptats a partir de la data de 
recepció de les obres, durant els quals l’empresa constructora es farà càrrec de la conservació 
de les obres. 

 

SEGURETAT I SALUT 

Es donarà compliment del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Tal i com indica el citat Reial Decret, quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, 
abans de l’inici dels treballs o tant bon punt com es constati dita circumstància, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.  

 

CONTROL DE QUALITAT 

El contractista haurà d’executar els assaigs de control de qualitat que s’estableixin per 
normativa, podent el Promotor en qualsevol moment exigir que es facin els controls que es 
creguin oportuns.  

Seran a càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres fins 
a un 1,5% del pressupost d’execució material de la present memòria.  
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Els assaigs de control de qualitat hauran de ser executats per laboratoris degudament 
homologats. 
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PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material de l’ampliació del c/Fàbrica al TM de Lliçà d’Amunt 
ascendeix a la quantitat de 59.599,48 euros abans d’IVA (CINQUANTA-NOU MIL CINC-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

 

Per tant,   

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL      59.599,48 euros 

DESPESES GENERALS (13%)        7.747,93 euros 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)         3.575,97 euros 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS IVA              70.923,38 euros 

IVA (21%)                    14.893,91 euros 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DESPRES D’IVA  85.817,29 euros 

 

El PEM incrementat amb les Despeses Generals (13%), el Benefici Industrial (6%) i el iva (21%) 
dóna un Pressupost Execució per Contracte de 85.817,29 euros (VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS 
DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

   

Lliça d’Amunt, juliol 2022 

     EL TÈCNIC 

        
 

 
 



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 01/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de fonaments o muret de blocs, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

2 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió. Profunditat 10
cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.268,000 1.268,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.268,000

3 P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P2R4-DYOZ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres amb restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.268,000 0,100 1,250 158,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,500

5 P2RA-EU4F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/P2R4-DYOZ Càrrega
mec.+transp.terres restes
vegetals,instal.gestió residus,camió
12t,rec.fins a 10km

V 158,500 158,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,500

6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,560 13,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,560

7 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de
recobriment asfàltic, amb morter de ciment

EUR



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 01/07/22 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació materials poc consolidats 905,160 0,200 181,032 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,032

2 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 905,160 905,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 905,160

3 P2252-549L m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Calçada 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 208,000 208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 433,000

4 P2R4-HJZ8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 181,032 1,250 226,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,290

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02/P2R4-HJZ8 Càrrega
mec.+transp.terres no
contaminades,obra ext./centr.
valor.,camió 12t,rec.fins a 10km

V 226,290 226,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,290

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  PAVIMENTS

EUR



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 01/07/22 Pàg.: 3

1 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 629,000 0,400 251,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,600

2 P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 629,000 629,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,000

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 629,000 629,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,000

4 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 629,000 0,050 2,400 75,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,480

5 P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 629,000 0,130 2,400 196,248 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,248

6 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

7 P971-FEKS m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport
interior mecànic i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 212,000 0,300 0,200 12,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,720

8 P967-EA6H m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a

EUR



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 01/07/22 Pàg.: 4

compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 212,000 212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANEJAMENT

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,650 8,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,650

2 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,340 8,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,340

3 PD7A-EUT6 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció col.locada sobre bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PD56-E3ZZ m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Pressupost

AMIDAMENTS Data: 01/07/22 Pàg.: 5

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PB11-H83V PA Partida alçada per la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PB11-H83Z PA Trasllat màquinaria asfaltat a obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Pressupost

PRESSUPOST Data: 01/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Treballs previs i enderrocs

1 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de fonaments o muret de blocs, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

8,09 49,000 396,41

2 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió. Profunditat 10 cm. (P - 9)

0,62 1.268,000 786,16

3 P21R0-92HA u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 3)

127,45 2,000 254,90

4 P2R4-DYOZ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres amb restes
vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 10 km (P - 10)

5,66 158,500 897,11

5 P2RA-EU4F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 12)

47,20 158,500 7.481,20

6 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 2)

5,25 13,560 71,19

7 P9ZE-HBRS u Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa
de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter
de ciment (P - 22)

122,71 2,000 245,42

TOTAL Capítol 01.01 10.132,39

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Moviments de terres

1 P2214-AYNN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)

4,21 181,032 762,14

2 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 6) 1,37 905,160 1.240,07

3 P2252-549L m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 7)

11,47 433,000 4.966,51

4 P2R4-HJZ8 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 10 km (P - 11)

5,66 226,290 1.280,80

5 P2RB-HFVM m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 13)

1,74 226,290 393,74

TOTAL Capítol 01.02 8.643,26

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Paviments

1 P938-DFUA m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 14)

27,13 251,600 6.825,91

2 P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 21)

0,63 629,000 396,27

EUR



Pressupost

PRESSUPOST Data: 01/07/22 Pàg.: 2

3 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 20)

0,45 629,000 283,05

4 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 19)

71,66 75,480 5.408,90

5 P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 18)

66,88 196,248 13.125,07

6 P977-DSX7 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 17)

14,01 212,000 2.970,12

7 P971-FEKS m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió, amb transport interior mecànic i
acabat reglejat (P - 16)

110,99 12,720 1.411,79

8 P967-EA6H m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

33,82 212,000 7.169,84

TOTAL Capítol 01.03 37.590,95

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sanejament

1 P221C-DYZN m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 5)

10,56 8,650 91,34

2 P2255-DPGL m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
8)

13,71 8,340 114,34

3 PD7A-EUT6 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 28)

44,96 10,000 449,60

4 PD51-47Z9 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó (P - 25)

50,33 4,000 201,32

5 PD5U-47ZD u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col.locada sobre bastiment (P - 27)

96,80 4,000 387,20

6 PD56-E3ZZ m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I (P - 26)

99,77 4,000 399,08

TOTAL Capítol 01.04 1.642,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Seguretat i salut

1 PB11-H83V PA Partida alçada per la seguretat i salut a l'obra (P - 23) 890,00 1,000 890,00

2 PB11-H83Z PA Trasllat màquinaria asfaltat a obra (P - 24) 700,00 1,000 700,00

EUR
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PRESSUPOST Data: 01/07/22 Pàg.: 3

TOTAL Capítol 01.05 1.590,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs i enderrocs 10.132,39

Capítol 01.02  Moviments de terres 8.643,26

Capítol 01.03  Paviments 37.590,95

Capítol 01.04  Sanejament 1.642,88

Capítol 01.05  Seguretat i salut 1.590,00

Obra 01 Pressupost 01 59.599,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
59.599,48

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 59.599,48

59.599,48

euros



Pressupost

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 59.599,48

13 % Despeses generals SOBRE 59.599,48...................................................................... 7.747,93

6 % Benefici industrial SOBRE 59.599,48.......................................................................... 3.575,97

Subtotal 70.923,38

21 % IVA SOBRE 70.923,38............................................................................................... 14.893,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 85.817,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )
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